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Vseobecné smluvni podminky
provadeéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 1
zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,

urcuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo €.
e ...

VSeobecné  smluvni  podminky
provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou
nedilnou soucasti vySe uvedené
smlouvy o dilo (dale téZ ,SOD").
Smluvni strany se dohodly, Ze je
vylou¢eno, aby zhotovitel odkéazal na
své obchodni podminky nebo jakékoliv
jiné obchodni  podminky, napf.
vypracované odbornymi nebo
zajmovymi organizacemi.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo
maji pfednost pfed znénim téchto
VSP.

WMMII'I' il

Pro druh a rozsah vykond, dodavek a

praci je rozhodujici smlouva a pfedané

podklady, a to i pfipadné v pribéhu
provadéni dila dodate¢né
vypracované. Rozsah provedeni dila

tvofi veSkeré vykony, dodavky a

prace, které jsou potfebné pro fadné

spInéni smluvnich zavazk( zhotovitele
véetné vedlejSich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi
technologickymi pfedpisy, projektovou
dokumentaci a pravnimi predpisy.
Dodavky, vykony a prace, které
zhotovitel  provedl nad  ramec
smluvniho zadani bez pisemného
povéfeni  objednatelem,  nema
objednatel povinnost uhradit. Skodu,
ktera tim objednateli pfipadné vznikla,
je  zhotovitel  povinen  uhradit.
V pfipadé, kdy dodateéné piedané
podklady pro provedeni dila budou
znamenat zménu rozsahu dila nebo
zplsobu provadéni nebo budou
takové, které zhotovitel z pfedanych
podklad( v dobé podpisu smlouvy
nemohl ani pfi vynaloZzeni veskeré
odborné péée predpokliadat, budou

tyto zmény feSeny podle ujednéni o

vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou

soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele

mimo jiné tyto ¢innosti:

e  obstarani potfebnych materiald,
véci, energii a dalSich
potfebnych médii,

e doprava potfebnych materiald,
véci, strojli, nastroju, pfistroju a
zafizeni, jakoz i dostateCného

poCtu pracovnich sil ur€enych
k provedeni dila,

provedeni vSech praci, ze
kterych se dilo sklada, montazi,
praci a dodavek, vSech
pfipravnych, demoli¢nich,
vykopovych, instalacnich praci,
vdech pomocnych a
pfidruzenych  Cinnosti  (napf.
zajisténi povoleni souvisejicich
s dodavkou do Ceské republiky,
atestd, zkouSek, reviznich zprav

a dalSich  specifikovanych
dokladd, apod.),
zafizeni a likvidace
stavenisté/pracovisté pro
potfeby zhotovitele,

geodetické prace nutné pro
zhotoveni dila,

provedeni opatfeni nezbytnych
k ochrané stavajicich i nové
budovanych inzenyrskych siti,
které by mohly byt poSkozeny
zhotovovanim dila. Zhotovitel
zarovefi bere na védomi, ze
Udaje pfedané objednatelem

ohledné stavajicich
inzenyrskych  siti  uvedené
vpodkladech ~a  pokynech

spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed
zahéjenim praci provést
prizkum a zaméfeni vSech
dotéenych inZenyrskych  siti.
V pfipadé poruseni této
povinnosti nese odpovédnost za
Skody,

ohrazeni vykop pfi realizaci dila
a Upravu dotCenych ploch a
komunikaci do plvodniho stavu
popf. stavu uréeného pfislusnym
povolenim vykopovych praci,
Uschova docasné
demontovaného stavajiciho
zafizeni a vybaveni, udrzba dila
az do jeho pfedani objednatelem
povéfenému spravci,

zpracovani  podkladd  pro
geodetické zaméfeni dila a
geodetické zaméfeni
zhotovitelem provadéného dila,
veSkeré  pfipomocné  prace
souvisejici s provedenim dila,
véetné Uhrady nakladd za jejich
provedeni, tj. napf. likvidace a
odvoz odpadl, prebytené
zeminy a stavebni suti véetné
nakladi na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci
zafizeni  staveni$té, véetné
méfeni  odebiranych energii,
veSkeré presuny hmot, naklady
na zajisténi bezpe¢ného provozu
a bezpeCnosti prace na
stavenisti, ev. poplatky spojené

s pfipadnym vyuzivanim
vefejnych pozemk( a
komunikaci,

e  naklady na odstranéni
pfipadnych 8kod nebo znedisténi
komunikaci v souvislosti
s provadénim dila apod.,

e  zpracovani a pfedani dilenské a
vyrobni  dokumentace, bude-li
v konkrétnim  pfipadé tfeba,
nebo bude-li  objednatelem
pozadovana,

e pribézné pofizovani a pfedavani
objednateli  fotodokumentace
stavby (s popisy fotografii) a jeji
uloZeni na datovém  nosici
(véetné fotodokumentace
zakrytych konstrukci),

e  Zzpracovani a
dokumentace
provedeni dila,

e  predani veSkerych dokumentl
vyZadovanych pfisluSnymi
pfedpisy na Useku kvality,
zejména pfedani  stavebnich
technickych osvédceni
(»certifikata“) na vyrobky trvale
zabudované do staveb dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve
znéni  jeho  pozdéjSich a
provadécich predpist a
ProhlaSeni o vlastnostech na
vyrobky trvale zabudované do
staveb dle Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €.
305/2011 kterym se stanovi
harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobki na
trh,

e  zpracovani a pfedani provozni
dokumentace,  tykajici  se
nasledného provozu, obsluhy a
Udrzby dila,

e  jde-li 0 dodavky zafizeni — jejich
sefizeni, uvedeni do provozu a
zajisténi testovaciho provozu po
dobu nejméné 14 dnl za Ucasti
kompetentni  osoby, v&etné
zaSkoleni obsluhy,

e  pfedani dokladli o provedenych
zkouskach, revizich a jinych

pfedani
skutecného

nezbytnych souvisejicich
dokumentd,
e  pfedani véech dokladd

nezbytnych k pfedani a pfevzeti
dila a k provedeni kolaudacniho
fizeni a k vydani kolaudacniho
souhlasu, jakoz i provedeni praci
a Cinnosti, které pfipadné
vyplynou z pozadavkd
uplatnénych v ramci pievzeti dila
objednatelem a z kolaudacniho
fizeni.
Zhotovitel provede vramci svych
smluvnich dodavek, praci a vykond (tj.
dila) kromé vySe uvedeného téz
veSkeré potfebné vedlejsi, pomocné a
dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice
v podkladech ~ smlouvy  vyslovné
uvedeny, které vSak pro Uplné vécné a
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odborné provedeni smluvnich praci a
vykont, resp. jejich funkénost, jsou

nezbytné, a to i

v souvislosti

s ostatnimi  dodavkami, pracemi a
vykony. VeSkeré cinnosti uvedené
vtomto a pfedchozim bodé nejsou
povazovany pro Ucely této smlouvy za
viceprace a jsou jiz obsaZeny v cené

dila.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky
vyplyvajici z rozhodnuti sprévnich
organu, pokud tato rozhodnuti byla

zhotoviteli
stavebnim

pfedana
deniku

zapisem ve
nebo  jinym

prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zucastni
projednani ve spravnim fizeni a poda
potfebna stanoviska. Veskeré &innosti
i néklady zhotovitele s tim souvisejici
jsou obsazeny v sjednané cené dila.

5. Rozsah dila,

zmény  rozsahu,

viceprace/ménéprace

5.1.

a)

b)

Viceprace, ménéprace
Objednatel je opravnén rozsifit
nebo omezit rozsah dila nebo
pozadovat jakoukoliv zménu dila
nebo jakékoliv jeho jednotlivé
Casti  (tzv.  viceprace a
ménéprace) pfimo souvisejici s
dilem a za tim Ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny
k provedeni, resp. neprovedeni
takovych praci, a to zépisem v
deniku vicepraci, zapisem ve
stavebnim deniku, potvrzenim
soupisu provedenych praci nebo
jinou pisemnou formou, kterou
zhotovitel a objednatel pro tento
Ucel prokazatelné dohodnou.
Zménou dila (,vicepracemi“ nebo
,ménépracemi’) se  rozumi
provedeni dila v kvalitativnim
(material, standardy provedeni)
nebo kvantitativnim (objemovém)
rozsahu jinak, neZ jak je uvedeno
v podkladech pro provedeni dila,
tedy provedeni dodate¢nych
praci, které nebyly soucasti
podkladi pro provedeni dila a
maji byt provedeny (viceprace) i
neprovedeni praci, které byly
soucasti podkladd pro provedeni
dila a prokazatelné provedeny
nebyly (ménéprace). Ke zméné
dila dojde na zakladé nékteré
z nasledujicich skute¢nosti
i. pozadavku  objednatele;

nebo

i. zmény  podkladu  pro

provedeni dila; nebo

iii. rozhodnuti dotceného

organu  statni  spravy
vztahujicho  se  kdilu
vydanému po uzavfeni této
smlouvy; nebo

iv. pozadavku spravcl siti

dotéenych provadénim dila

c)

5.2.

a)

vydaného po uzavfeni této
smlouvy.

Vicepracemi  dale

zejména:

i. prace, vykony a dodavky,
které vyplyvaji z upfesnéni
dila podle vysSich stupn
projektové  dokumentace;
tato upfesnéni
nepfedstavuji rozSifeni
pfedmétu dila o dalSi
nepfedpokladané Casti,
nybrz upravuji v nezbytné
nutné mife pfedmét dila tak,
aby dilo jako soucést stavby
spliiovalo ve vSech svych
¢astech a funkcich zadané
vysledné uZitné, funkéni a
technické parametry,

ii. prace, vykony a dodavky a

nejsou

jind pinéni, které byly
s odbornou péci
pfedvidatelné v okamziku

uzavieni SOD a které jsou
zarovef nutné k tomu, aby
dilo bylo dokonceno fadné a
v€as v souladu s podklady a
standardy na néj kladenymi,
jii. prace uvedené vél. 1.3 a

I1.4 téchto VSP.
Prestoze  uvedena  plnéni
nepfedstavuji  viceprace, je

povinen zhotovitel na tato pinéni
objednatele upozornit do 3
kalendarnich dni od zjisténi
nutnosti jejich provedeni. Tyto
prace nemaji vliv na cenu ani na
termin plnéni dila, a jejich
provedeni potvrzuje z&stupce
objednatele na stavbé (ve
vécech realizace) zapisem ve
stavebnim deniku.

Schvalovani  vicepraci  €i
ménépraci

V pfipadé uplatnéni pozadavku
na zménu pfedmétu dila ve
smyslu odst. 5.1 pism. a) a/nebo
b) tohoto ¢lanku je zhotovitel
povinen do 3 pracovnich dntl od
obdrzeni poZadavku na zménu
dila  predlozit  objednateli
polozkovy rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné
novy ¢asovy harmonogram praci,
ktery zahrne predpokladanou
zménu a zajisti  dodrzeni
kone¢ného terminu dokonCeni
dila. Rozpis ceny bude vychazet
z jednotkovych cen ve stejné
cenové hlading, jako jsou ceny
v nabidce zhotovitele, ktera je

pfilohou  smlouvy o dilo.
V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele

neuvedenych bude rozpis ceny
vychazet z  pfisluSnych cen
uvedenych v ceniku URS Praha,
as. ponizenych o 10 %.

b)

c)

d)

53.

54.

55.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3
pracovnich dnd od obdrzeni
pozadavku na zménu dila
nepredloZi objednateli poloZkovy
rozpis ceny na pozadovanou
zménu a/nebo pfipadné novy
Casovy  harmonogram  praci
podle véty prvni a druhé, je
zhotovitel povinen provést tuto
zménu bez dopadu na smluvni
harmonogram Ci termin
dokonCeni dila a jde-i o
viceprace téZ do ceny dila.
V pfipadé, ze zmény budou mit
z technického ¢i technologického
dlvodu vliv na dal$i postup praci
(navazujici prace €i na termin
dokonceni dila), tak soucasti
pfedkladaného rozpisu ceny a
pfipadného nového
harmonogramu bude pisemné
upozornéni na tento vliv zmény.
Po pisemném odsouhlaseni
pfedmétu zmény objednatelem je
zhotovitel  povinen  nastoupit
k provadéni zmény predmétu
dila. Pfipadna nedohoda o cené
a terminu zmény neni divodem
k nezahdjeni ¢i  nedokongeni
takové zmény ani k preruseni Ci
zastaveni praci.
Dospégji-li ~ smluvni  strany
k dohodé o zméné, véetné ceny
a terminu, je toto odsouhlaseni
zavazné pro ob& smluvni strany.
Zhotovitel se nasledné zavazuje
podepsat dodatek  smlouvy
v souvislosti s dohodnutou
zménou rozsahu a ceny dila,
pfipadné  terminu, do 7
kalendarnich dnli od
odsouhlaseni zmény.
Zhotovitel se zavazuje
akceptovat jakékoliv zmény
rozsahu dila pisemné
vyZadané objednatelem dle
pfedchozich bodu az do Ghrnné
vySe 10% smluvni ceny bez
narokd na zménu terminu
dokonCeni dila. Podminkou je,
aby  objednatel uplatnil
pozadavek vCas tak, aby bylo
provedeni praci ve stavajicim

terminu dokonceni
realizovatelné.
Kapacitni ~ ¢i  technickou

nemoznost provedeni zmény
dle terminu sjednaného i
pozadovaného objednatelem je
zhotovitel povinen objednateli
neodkladné pisemné sdélit a
prokazat.

V pfipadé zmény pfedmétu
dila, ktera ma vliv na termin
dokonceni dila a byl &i je ji
pfekrocen 10% limit, plati, Zze
ostatni &asti dila nedotéené
touto Zménou provede
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zhotovitel
terminech
nedohodnou-li  se
strany jinak.

5.6. Viceprace musi byt uctovany
samostatnym darfiovym
dokladem, ktery je mozné
vystavit aZz po  jejich
zasmluvnéni ve formé dodatku
smlouvy a jejich provedeni.

Pokud  zhotovitel  nesplni  své
povinnosti plynouci z ¢l. 1.4 az I.5.
VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim
deniku, je objednatel opravnén zajistit
realizaci poZadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi
zhotovitel ~ objednateli  v3echny
pfipadné vzniklé prokézané
vicenaklady a Skody, pfiCemz timto
zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila
nezanika povinnost zhotovitele nést
zaruku za kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucastiiovat se

schlzek/kontrolnich dni na stavbé,

které svolava pisemné zastupce

objednatele ve stavebnim deniku, a

posilat na né svého zastupce, ktery je

opravnén rozhodovat (i okamzité) ve
vécech technickych a realizaCnich.

Z téchto kontrolnich dnli bude u¢inén

zapis  podepsany  opravnénymi

zastupci obou stran. Zapisem z

kontrolniho dne nelze ménit ujednani

smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednéni podepsana v zapisu

z kontrolniho dne nebo jinak pisemné

odsouhlasena smluvnimi stranami,

jsou pro obé strany z&vazné, pokud
nejsou vV rozporu S uzavienou
smlouvou a/nebo témito VSP.

v plivodnich
(milnicich),
smluvni

[11. Qpatieni objednatele v pripadé

neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

1.

Objednatel je opravnén zasahnout pfi
nepinéni ujednani smlouvy
zhotovitelem, a to na néklady
zhotovitele. Objednatel je opravnén za
tim Ucelem pozadovat sjednani
napravy ve Ihité jim urené, mize dat
zhotoviteli pfikaz k pferuSeni praci
v pfipadé, kdy neodstranéné zavady
zasadnim zpdsobem ohrozuji kvalitu
dila jako celku, neodsouhlasi
nekvalitné provedené prace jako
uskuteCnéné pro ucely vykazu
provedenych praci; rovnéz mize sam
nebo prostrednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace
vedlej§i a  pomocné,  Uklidy,
bezpecnostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim
nez jeden tyden  oproti
schvalenému  harmonogramu
praci, a to jak na celku dila, tak
na jeho Casti a opatfeni, ktera

zhotovitel na vyzvu objednatele
ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi kdennimu Uklidu
pracovisté, ¢ odstrafovani
odpadd  vzniklych  Ginnosti
zhotovitele a to ani v dodate¢né
lhaté  stanovené  zapisem
objednatele  ve  stavebnim
deniku.

c) Pres pisemné  upozornéni

objednatele ve stavebnim deniku
nejsou ze strany zhotovitele
dodrzovany pfedpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni
soucasti dila nejsou ani po vyzvé
objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych
terminech do souladu
s pozadavky na kvalitu provedeni
dila (viz smlouva, projektova
dokumentace, pravni pfedpisy a
platné normy).

Takovymto  zasahem do dila

zhotovitele, provedenym

objednatelem nebo tfeti osobou
na zékladé pokynu objednatele, neni
dotéena  povinnost  zhotovitele
dokon¢it dilo v&as, v pfedepsané

kvalitt a se vSemi nalezitostmi a

postihy v pfipadé nesplnéni téchto

povinnosti v souladu se smlouvou o

dilo. RovnéZ nezanika ani zaruka

zhotovitele za jakost dila jako celku
resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho
zavazky a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy dotceny, ani se jich nemuze
zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich
vyvazat, coz v piném rozsahu plati i 0

jakychkoliv  diléich  z&vazcich a
povinnostech  zhotovitele v tomto
ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen
v€asného nebo kvalitniho pinéni dila
nebo jeho Easti a tyto prace, dodavky
a vykony proved| nebo pfispél k jejich
spinéni  objednatel ¢i  z prikazu
objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po
jejich vycisleni Cerpat z bankovni
garance i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapo€ist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit v pfipadé  podstatného
porueni  smlouvy  zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od
smlouvy kteroukoliv ze smluvnich
stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit pfipadné
pohledavky za objednatelem na tfeti

osobu. Takové postoupeni by bylo

neplatné.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1

zakona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky

zakonik, se za podstatné poruseni

smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni
pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele S
provadénim dila delSi nez dva
tydny oproti smluvnim terminim,

schvélenému  harmonogramu
praci nebo terminim
dohodnutym na  kontrolnich
dnech;

c) realizace dila nebo jeho Casti
poddodavatelem zhotovitele,
ktery nebyl schvalen
objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd

k jingm celdm, nez je uvedeno
ve smlouvé o dilo nebo v téchto
VSP nebo jejich poskytnuti treti
0sobé bez védomi objednatel;;

e) poruseni predpisi BOZP, PO a
OZP;

f)  svévolné preruSeni praci na dile
nebo provadéni dila zplsobem,
ktery ~ zjevné  neodpovida
dohodnutému rozsahu dila nebo
terminu pinéni dila;

g) nékteré prohlaseni zhotovitele
uvedené v ¢l. Il. odst. 6 smlouvy
o dilo se ukéZe jako nepravdivé;

h) porueni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v €l. V odst.
10 nebo 11 smlouvy o dilo;

i) poruSeni nékteré  povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. V odst.
13 smlouvy o dilo;

j) poruSeni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. IV.7
téchto VSP;

k) nékteré prohlaSeni zhotovitele
uvedené v ¢l. IV odst. 15 az 18
téchto VSP se ukaze jako
nepravdive  nebo  zhotovitel
poruSi  jakékoliv.  podminky
licence uvedené v ¢l. IV odst. 15
az 18 téchto VSP;

I)  opakované porueni ostatnich
ustanoveni smlouvy o dilo nebo
téchto VSP.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, Zze nastanou

pravni skuteCnosti uvedené v odst. 5 a

6 ¢lanku IV.a SOD.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, ukaze-li se

prohlaseni zhotovitele dle odstavce 13

anebo 14 ¢lanku XI. téchto VSP

nepravdivym, &i pfestane-li v dobé

U€innosti  smlouvy  platit, nebo

nastane-li jind v ustanoveni § 109

zakona o DPH predvidana skute¢nost

zakladajici vznik rucitelského zévazku
objednatele za zhotovitelem
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel je dale opravnén od
smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze
vsouladu s podminkami  smlouvy
uzaviené mezi objednatelem a vy3$§im
objednatelem, tento nafidil nahradit
zhotovitele tfeti osobou.

Objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel
nesplni povinnost dle ¢lanku XV. odst.
2 téchto VSP.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni ustanoveni § 2004 odst.
1 zakona €. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik tzn., Ze v pfipadé odstoupeni
od smlouvy se z&vazky z ni plynouci
zruduji  k  okamziku  doruceni
pisemného projevu vile opravnéné
smluvni strany odstoupit od smlouvy
druhé smluvni strané.

Na pisemnou zadost objednatele je
zhotovitel povinen odvolat z provadéni
dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno
fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi
zejména  opakované  poruSovani
protipozarnich, hygienickych predpist,
BOZP ¢i ochrany Zivotniho prostredi,
nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon
praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné
nebo neslusné chovani viéi jinym
osobam na stavenisti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouéeni ustanoveni § 2595
obGanského zakoniku, tzn., Ze
zhotovitel nemize od smlouvy o dilo
odstoupit z ddvodd, Ze objednatel trva
i po zhotovitelové upozornéni na
provedeni  dila podle  zfejmé
nevhodného pfikazu nebo s pouzitim
zfejmé nevhodné véci.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
jeho splnénim, zejména zanikne-li
v dlisledku odstoupeni od smlouvy, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil.
Hodnota tohoto obohaceni bude
vypoctena na zakladé jednotkovych
cen dle SOD a objemu skute¢né
provedeného plnéni zhotovitele do
okamziku  odstoupeni,  pficemz
neprekroéi  sjednanou  nejvySe
pfipustnou cenu dila. PInéni, které jiz
zhotovitel od objednatele obdrzel,
bude vzdy zapoéteno na obohaceni
v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé
kladného salda musi zhotovitel plnéni
objednateli vratit bez zbyte¢ného
odkladu.

V pfipadé zaniku pravnich dcinkl
smlouvy na zakladé odstoupeni od
smlouvy nezanikaji dle vyslovné
dohody stran naroky na smluvni
pokuty, na slevu z ceny dle €l. IV.a
SOD, ujednani o zajisténi dluhu,
ujednéni o odpovédnosti za Skodu a
nemajetkovou Ujmu, a nezanikaji téz
zavazky zhotovitele nepostoupit Ci

14.

nezastavit své pohledavky ze smlouvy
tfeti osobé, ledaze ktomu dal
objednatel  pisemny souhlas a
nezanika licence a povinnosti s ni
souvisejici dle €l. IV odst. V.15 aZ
IV.18 téchto VSP. Objednatel je
rovnéz opravnén v pfipadé
odstoupeni od smlouvy k zapocteni
jakychkoliv splatnych i nesplatnych
pohledavek za zhotovitelem na
jakékoliv  splatné i  nesplatné
pohledavky zhotovitele, tzn., Ze
moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
spinénim (i) stava se objednatel
vlastnikem v8ech materiall, vyrobkd,
projektové dokumentace a dalSich
véci, které zhotovitel dodal na zafizeni
stavenisté ¢i stavbu a které mély a
mohly byt pouZity k fadnému spinéni
pfedmétu dila zhotovitelem a (ii) je
objednatel opravnén uzivat za cenu
obvyklou  zhotovitelem  dodané
doCasné konstrukce, zafizeni apod.,
které zhotovitel uzival ¢i mél uzivat pfi
realizaci pfedmétu dila, pokud se
objednatel bez zbyte¢ného odkladu
nerozhodne jinak, a nesdéli své
rozhodnuti zhotoviteli. DalSi podminky
tohoto  uZivani strany pisemné
dohodnou, nestane-li se tak, uzivani
skonci dorucenim vyzvy objednatele
k pfevzeti uZivanych Veci
zhotovitelem.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti
dle této smlouvy dodrzovat pokyny
objednatele, pokud neodporuji obsahu
smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim
predpistim a pfesné a vcas je plnit. Na
pfipadny rozpor je zhotovitel povinen
objednatele  upozornit. Pokud
zhotovitel nesplni pokyn objednatele
bez zbyteného odkladu, je objednatel
opravnén zapsat pokyn do stavebniho
nebo montazniho deniku, ¢i deniku
vicepraci, pfipadné zaslat zhotoviteli
pisemny pfikaz. Pokud ani tento
pisemny pfikaz nebude zhotovitelem
spinén do 3 dnl od zapsani do
stavebniho deniku nebo od doruceni,
je objednatel opravnén ucinit opatfeni,
jakd sadm uznd za nezbytna k
provedeni praci na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén zapodCist
veSkeré takto vzniklé naklady vici
Castkam dluznym zhotoviteli nebo
Castkam, které bude povinen hradit v
budoucnu.  Uplatnéni  opravnéni
vyplyvajicich z tohoto &lanku v
Zadném pfipadé neomezuje
odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen
spinit pokyny objednatele okamzitg,

pokud se tyto pokyny vztahuji k
zélezitostem tykajicich se vztahu k
vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo
dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho
Cast poddodavatellim jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni
poddodavatele objednatelem
odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo
provadél sam. Zadost o odsouhlaseni
poddodavatele musi byt pisemna a
musi obsahovat pfesnou specifikaci
pfedmétu dila, ktery  bude
poddodavatel pro zhotovitele provadét
a ostatni informace poZadované
objednatelem. O pfipadnych zménach
pfedmétu dila poddodavatele, je
zhotovitel ~ povinen  objednatele
pfedem pisemné informovat.
Zhotovitel odpovida za kvalifikaci
svych pracovnikd pro jednotlivé
profese tak, aby byla platna po celou

dobu vykonu profese (vazadi,
jefabnici, svare¢i, obsluhy VZV,
stavebnich vytah, obsluhy

stavebnich stroju a zafizeni, apod.).
Pfed zapoCetim praci pfeda zhotovitel
objednateli  kopie  kvalifikanich
priikazl. Zhotovitel rovnéz odpovida
za to, ze vSichni jeho pracovnici jsou
zdravotné zpusobili pro ¢innosti a
podminky vykonu prace v uréené
profesi.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu,
kvalité a terminech podle smlouvy o
dilo a téchto VSP.

Zhotovitel  zajisti oznaeni vSech
svych  zaméstnanci a  vSech
zaméstnancl pfipadnych
poddodavatelli  zhotovitele, ~ ktefi

vstoupi na staveni§té. Oznacenim se
rozumi viditelné uvedeni jména a
pfijmeni osob a nazvu nebo loga firmy
zhotovitele  (poddodavatele)  na
pracovnich odévech nebo ochrannych
pfilbach, pokud objednatel nebude
pozadovat jiné oznaceni. Uvedena
povinnost se vztahuje i na oznaceni
osob, které jsou OSVC.

Zhotovitel bere na védomi povinnost
vSech osob nosit na stavenisti reflexni
vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomdcky. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouZzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a
vystup uréené pro Casté pouzivani
(kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v oddvodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi
provadéni  dokonCovacich  praci
v interiérech). O udéleni vyjimky musi
byt udinén pisemny zapis ve
stavebnim deniku. V8echny pom(icky
zaji$tuje zhotovitel na svij naklad.
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznémil
sprincipy a zavazky spolegnosti
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11.

12.

Metrostav  TBR a.s.
k dosazeni souladu s relevantnimi
pozadavky, v€. netolerovani korupce,
Uplatkarstvi, nekalé soutéze &i stfetu
zajmQ, vyjadreno  prostfednictvim
Etického kodexu Skupiny Metrostav
(dale jen ,Eticky kodex‘) a Politiky
compliance (dale jen ,Politika®),
uvefejnéné na adrese: Informace pro
dodavatele | Metrostav TBR a.s. (m-
thr.cz). Zhotovitel se pfi pInéni této
smlouvy zavazuje principy a zavazky
vySe zminéného Etického kodexu
a Politiky dodrzovat.

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat
prace zhotovitele, je zhotovitel povinen
do 60 minut od zahajeni praci
informovat  pisemné  objednatele
zapisem ve stavebnim deniku i
pfedanim pisemné informace, kterd
bude pfilohou stavebniho deniku,
v kancelafi stavby o aktualnim poctu,
jménech a  pfijmenich  svych
zaméstnancl pfitomnych na stavbé,
pfiCemz zapis do stavebniho deniku ¢i
pisemna informace bude provedena
na zékladé jmenného seznamu
pfedaného objednateli pfi zahajeni
dila.

Zhotovitel je povinen neprekrocit
hluénost a pradnost svych praci
die platnych ~ CSN,  hygienickych
predpisti a stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen ochrénit veSkera
stavajici zafizeni a vybaveni dila,
stavby a stavenidté, jakoZ i
sousednich objektli. Pokud dojde ke
vzniku 8kody zplsobené Einnosti
zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou napravu na své naklady.
Zhotovitel je povinen neprodlené nebo
v dohodnutych terminech priibézné
odstrafiovat vady dila zjisténé a
oznacené v pribéhu jeho realizace
opravnénym zastupcem objednatele
ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené
ve stavebnim deniku.

Vlybrané  materidly a  sluzby
k provedeni dila je zhotovitel povinen
poptat u preferovanych
dodavatelid.  Seznam  vybranych
materidll a sluzeb i preferovanych
dodavateld  jsou uvedeny na

https://www.metrostav.cz ,vstup pro
dodavatele”. Ve vSech pfipadech, kdy
nabidka preferovaného dodavatele
zhotoviteli nevyhovuje, je zhotovitel
povinen preferovanému dodavateli
prokazatelné pfedlozit vyhodngjSi
konkuren¢ni nabidku a vyzvat jej ke
konkrétnimu vylepSeni jeho nabidky
(LAST CALL). Pokud nabidka
preferovaného  dodavatele  neni
prokazateln& horSi, je zhotovitel
povinen objednat vybrané materialy a
sluzby od preferovaného dodavatele.

ve vztahu 13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen dodrzovat
ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o
metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pfed zapocCetim dila
predloZit seznam v8ech stanovenych a
pracovnich méfidel, ktera v priibéhu
zakdzky bude pouzivat k méfeni.
RovnéZz se vyzaduje oznaceni
orientaCnich méfidel, ktera musi byt
prvotné kalibrovana.  Skongi-li v
pribéhu realizace dila platnost
kalibrace nebo ovéreni méridla, které
je uvedeno na seznamu, je zhotovitel
povinen toto méfidlo ihned stahnout z
pouzivani a nahradit méfidlem jinym,
které doplni do vySe uvedeného
seznamu. PFi poSkozeni méfidla, je
zhotovitel  povinen toto  méfidlo
okamzité stdhnout z pouzivani a

nasledné odstranit ze stavby.
Specialni méfidla, pouzivana
zhotovitelem na stavbach, sméji
pouzivat pouze ti  pracovnici

zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné
znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik
zhotovitele povinen okamzité pfestat
méfidlo pouzivat a zkontrolovat, zda
nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na
pfedesla méfeni. Za pfedpokladu, ze
chyba méfidla jiz ovlivnila vysledky
méfeni, je povinen svym podpisem
potvrdit neplatnost pfedchazejicich
vysledkd méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho
pracovnici na stavbé svym odénim,
chovanim a vystupovanim

nenarusovali  profesiondlni  image
objednatele.

Zhotovitel  timto  prohladuje, Ze
pfedmét plnéni  zhotovitele dle

smlouvy neporuSuje Z&dna prava
dudevniho vlastnictvi Zadné tfeti
osoby a wuzivani pfedmétu plnéni
zhotovitele zplisobem
pfedpoklddanym ve smlouvé nebo
zplGsobem obvyklym s ohledem na
pfedmét pInéni Zzhotovitele nebude
porusenim prava duevniho vlastnictvi
zadné treti osoby. Zhotovitel dale
prohladuje, ze je plné opravnén
poskytnout  objednateli licenci
uvedenou nize a ze objednatel bude
opravnén ji vplném rozsahu vyuzit.
Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe
uvedena prohlaseni budou pravdiva a
pfesna po dobu, po kterou ma trvat
licence, a to bez ohledu na zanik
ostatnich zavazku ze smlouvy.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli
svlj neodvolatelny souhlas - licenci
kuziti veSkerych prav duSevniho
vlastnictvi, ktera jsou soucasti nebo
pfisluSenstvim  pfedmétu  plnéni
zhotovitele dle smlouvy. Licence
poskytnuta zhotovitelem objednateli je
vyhradni, celosvétova, prevoditelna
(sublicencovatelna), Casové

17.

18.

19.

neomezend a je udélena ke viem
Ucellm zndmym kdatu uzavieni
smlouvy, tak jak bude popsano dale.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nebude
opravnén licenci vypovédét nebo od ni
odstoupit a Ze licenéni ujednani je
sjednano jako samostatné ujednéni,
které pretrva zanik ostatnich zavazk(
dle smlouvy.

Objednatel a  zhotovitel  dale
sjednavaji, ze vramci licence bude
objednatel oprévnén pouzit pfedmét
plnéni zhotovitele dle smlouvy ke
véem zndmym  Gcellm  vCetné
zejména uzivani dila, dal$i tpravy dila
a jeho reprodukce, a je v ramci licence
opravnén at uz pfimo & nepfimo
prostfednictvim tfetich osob provadét
jakékoliv  Upravy nebo zmény i
doplnéni pfedmétu plnéni zhotovitele
nebo jakékoliv jeho Casti, spojit
pfedmét plnéni zhotovitele nebo jeho
¢ast s jinym pinénim &i dilem nebo
kolektivnim dilem. Zhotovitel timto

poskytuie ~ svij  vyslovny a
neodvolatelny souhlas
k sublicencovani  jakychkoliv  prav

dudevniho vlastnictvi, ktera jsou
pfedmétem licence, jakékoliv tfeti
osobé bez omezeni. Zhotovitel je
odpovédny za to, Ze jeho
zaméstnanci,  subdodavatelé  a
jakékoliv jiné osoby zapojené do
plnéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a
pfijmou v3echny nezbytné kroky a
udglily a udéli vSechny nezbytné
souhlasy k tomu, aby objednatel mohl
plné vyuZit licenci.

Odména za licenci je zahrnuta v cené
pfedmétu pInéni  zhotovitele dle
smlouvy a zhotovitel odpovida za to,
Ze objednatel neni a nebude povinen
za licenci a jeji vyuZiti hradit jakékoliv
dalSi odmény.

Pravy duSevniho vlastnictvi se pro
Ucely smlouvy rozuméji prava k
nakladani s dily, vynélezy a jinymi
nehmotnymi vysledky procesu lidské
tvofivosti, zkoumani a mysSleni,
zejména prava chranéna dle zakona ¢.
121/2000 Sb., autorsky zakon, ve
znéni pozdéjSich predpist, prava
primyslového vlastnictvi, die zakona
€. 14/1993 Sb., o opatfenich na
ochranu primyslového vlastnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpist,
€.527/1990 Sb., o vynalezech a
zlepSovacich navrzich, ve znéni
pozdgjSich predpis, €. 207/2000 Sb.,
0 ochrané pramyslovych vzorl, ve
znéni pozdéjSich predpist,
€. 478/1992 Sbh., o uzitnych vzorech,
ve znéni pozdéjSich predpisd, C.
529/1991 Sb., oochrané topografii
polovodicovych vyrobkd, ve znéni
pozdéjich predpist, ¢. 206/2000 Sb.,
o ochrané  biotechnologickych
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vynadlezd, ve znéni pozdéjSich
predpist, ¢. 408/2000 Sb., o ochrané
prav k odr(iddm rostlin, ve znéni
pozdéjSich predpisU, ¢. 441/2003 Sh.,
0 ochrannych znamkéach, ve znéni
pozdéjSich predpisl a
¢. 452/2001 Sb., o ochrané oznaceni
plvodu vyrobkd, ve znéni pozdéjich
pfedpisl,  adalSich  obdobnych
pravnich predpisti Ceské republiky i
jinych pravnich radad.

V. Znalost mista, projektu a
ooy Frer

Objednatel predal zhotoviteli
projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni. Zaji$téni dalich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele i pro
vyhotoveni  projektu  skute€ného
provedeni  zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to
za Uhradu. Zhotovitel smi podklady,
které mu byly pfedany objednatelem,
pouZit vyhradné pro pinéni smlouvy.
Jakékoliv jiné pouZiti je dovoleno
pouze s pfedchozim  vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.
Veskeré predané podklady zlstavaji
vlastnictvim objednatele. Zhotovitel
potvrzuje, Ze pfedanou projektovou
dokumentaci  posoudil s odbornou
péci, zejména po strance technické a
Ze ji shledal bez zavad a je zcela
dostacujici k tomu, aby mohl na jejim
zakladeé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu
smlouvy o dilo provéfit a pfezkouSet
vSechny pfedané podklady a situaci na
staveni§ti a vjeho okoli a ozndmit
pisemné objednateli zjisténé vady,
opomenuti, rozpory, netipiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému
zplsobu provadéni praci, a to i kdyz
jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a
v souladu s ucelem, ke kterému je dilo
uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé
Casti projektové dokumentace a jinych
podkladi dodavanych objednatelem
po podpisu smlouvy o dilo je
povinnosti  zhotovitele  provéfit
pfedané podklady nejpozdéji do 10
dn po jejich prevzeti. Poté je povinen
objednatele bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak pred zahajenim praci,
pisemnou formou informovat o
zjisténych vadach, rozporech
a neuplnostech v pfedané projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych
podkladech, materialech a jinych
vécech, pfevzatych od objednatele ke
zhotoveni dila, véetné navrh(i na jejich
feSeni, ktera musi byt, po dohodé
smluvnich  stran, provedena v
pfiméfené Ihité. Zhotovitel tedy neni
opravnén pozdéji namitat, ze mu

nebyly znamy vady a nedostatky
podkladl &i dokumentace, které mohl
pfi vynalozeni odborné péce zjistit
z pfedanych podkladi.

Pokud zhotovitel opomenul toto
pisemné upozornéni na nedostatky
v pfedanych podkladech Ci
dokumentaci ucinit, nebo neupozornil
na nevhodnost pokyn( objednatele, je
odpovédny za v8echny s tim spojené
nasledky a Skody a odpovida za to, Zze
provede vSechny smluvni prace a
vykony, nezbytné pro fadné dokonceni
dila a odstrani zavady vzniklé pouZzitim
podkladi ¢i dokumentace obsahujici
nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédéit se
pfed zahdjenim, resp. provedenim
svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile,
na které jeho pInéni navazuje nebo
které sjeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky
neprodlené pisemné oznamit
objednateli ve stavebnim deniku spolu
snavrhem na jejich odstranéni. Za
Ujmy a ztraty, které vzniknou
opomenutim této povinnosti, nese
zhotovitel ~ plnou  odpovédnost.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdsji
namitat, ze mu nebyly nedostatky
pfedem znamy, nebot je jeho
povinnosti vSechny tyto skuteCnosti
pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady

v pribéhu dil

Zhotovitel preda objednateli 10 dnl
pred zahajenim dila
k odsouhlaseni/schvaleni:

a) technologické postupy /
technologické pfedpisy z&vazné
pro provadéné prace. Pfedané
technologické postupy /
technologické pfedpisy musi
obsahovat pfedevsim kryci list,
odkazy na citované technické
normy, pfedpisy a jiné podklady,
odkazy na souvisejici pravni
pfedpisy, postup  provadéni
stavebnich praci, vyrobni a
montazni tolerance, kontrolni a
pfejimaci zkousky, poZadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci, pozarni ochranu a ochranu
zivotniho  prostfedi  vCetné
souvisejicich pravnich pfedpisti a
rizka dané technologie dle
Sablony pro zpracovani
technologického  postupu  /
technologického predpisu, ktera
je soucasti smlouvy o dilo jako
pfiloha. Technologicky postup /
technologicky predpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
pfilohy €. 3 a 5, v platném znéni,

a dale na prace a Cinnosti dle
pozadavkl objednatele (resp.
investora). V pfipadé nepfedani
technologickych ~ postupl  /
technologickych  pfedpisti  je
objednatel opravnén vytvorit tyto
doklady na vlastni naklady a tyto
néklady, V€.  reZijnich, je
objednatel oprévnén Cerpat z
bankovni garance &i jiné jistoty
nebo je jednostranné zapocist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele;

b) doklady o kvalit¢ zabudovanych
materiald a vyrobku (prohlaseni o
shodé, prohlaseni 0
vlastnostech, atest, certifikat
apod.) vsouladu s pozadavky
zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych  poZzadavcich na
vyrobky, nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011 a dalSimi
souvisejicimi obecné zévaznymi
pravnimi predpisy, vSe v platném
znéni. V pfipadé, Ze vyrobce
pouzije zjednoduSené postupy
dle ¢lanku 36 az 38 nafizeni
Evropského parlamentu a Rady

(EU)  ¢.305/2011, predlozi
pfisluSnou technickou
dokumentaci, pfipadné
specifickou technickou
dokumentaci;

¢) kontrolni a zkuSebni plan (KZP)
dle Sablony pro zpracovani KZP,
ktera je soucasti smlouvy o dilo
jako  pfiloha (KZP  musi
specifikovat konkrétni kritéria,
hodnoty, tolerance, v¢. zaznam,
kde jsou vysledky zkoudek a
kontrol uvedeny).

Zhotovitel bude pfedavat objednateli

bé&hem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych  kontrolach,
kontrolnich zkouskéach a
méfenich dle odsouhlaseného
kontrolniho a zkuSebniho planu
(KPZ) v&. konstrukci pred
zakrytim, v zAvislosti na
technologii provadéni, nejpozdé;ji
vSak do nasledujiciho dne od
jejich  provedeni  tak, aby
objednatel mohl v€as provést
jejich kontrolu nebo pfipadné
kontrolni  méfeni a ovéfeni
deklarovanych hodnot. Doklady
ze  zkouSek  provadénych
akreditovanou laboratofi nebo
notifikovanou  osobou  budou
pfedany objednateli neprodlené
po  vystaveni  zkuSebniho
protokolu. V pfipadé nepfedani
téchto dokladi je objednatel
opravnén provést pozadované
zkousky a méfeni na vlastni
ndklady a tyto naklady, vC.

Priloha &. 6, vydani &. 1, PP &. 15/RSPOL
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rezijnich, je objednatel opravnén
Cerpat z bankovni garance &i jiné
jistoty nebo je jednostranné
zapoCist na splatné ¢i nesplatné
pohledavky zhotovitele

b) dle pokyn objednatele
geodetické zaméfeni
provedeného pfedmétu dila v
rozsahu daném  pozadavky
budoucich provozovatell (napf.
spravcd  siti) nebo spravnich
Ufadl nebo v rozsahu, ktery

umozni dostatenou  kontrolu
pfesnosti dila z hlediska
navazujicich praci, zejména
nosnych konstrukci

C) nejpozdéji ke dni zahajeni

pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto
VSP pieda zhotovitel objednateli
ostatni doklady nutné k fizeni o
pfedani a prevzeti dila nebo jeho
Casti.
Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny
zaméstnanec zhotovitele vede ode
dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych  pracich  stavebni
(montéazni) denik, do kterého zapisuje
skute€nosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zéakon, v
platném znéni, a provadéci vyhlasky
MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni, dale vSechny
skuteCnosti  rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace a
Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi
jména a pfijmeni osob pracujicich na
staveniSti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen
osob  v8ech jeho pfipadnych
poddodavatell). Mimo
stavbyvedouciho zapisuje potfebné
zaznamy ve stavebnim (montaznim)
deniku i oprévnény pracovnik
objednatele.  Jméno  pracovnika
zhotovitele, ktery je povéfen vedenim
stavebniho (montazniho) deniku je
uvedeno ve smlouvé o dilo, jeho
pfipadna zména miZe byt provedena
pouze pisemnym oznamenim osoby
opravnéné  kpodpisu  smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost Einit
neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Nevyjadri-li se
zhotovitel k zapisu objednatele ve
stavebnim deniku do 2 pracovnich
dnd, ma se za to, Ze s pfisluSnym

5.

pferuseny nebo zastaveny, bude
stavebni (montazni) denik ulozZen
v kanceldfi  objednatele.  Original
stavebniho  (montazniho)  deniku
pfeda zhotovitel objednateli pfi
predani dila.
VII. Stavenisté, protipozarni
zabezpeceni. bezpeén hran
zdravi ni G

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné
0soby jmenovité uvedené v seznamu
pracovnikli pfedaném objednateli ve
smyslu a za podminek bodu IV.8
téchto VSP. Jiné osoby mohou na
stavenidté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve
vécech realizace uvedeného ve
smlouve.

Protokolarné pfedané pracovisté bude
zhotovitelem uzivano vyhradné pro
UCely plnéni pfedmétu dila a to po
dobu realizace dila a po dobu
potfebnou pro vyklizeni pracovisté. Po
pfedani  pracovisté  zhotoviteli,
zhotovitel odpovidd za zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
svych zaméstnanci na predaném
pracovisti, jakoZz i zajiSténi bezpe€nosti
a ochrany zdravi jinych osob, které se
na pfedaném pracovisti s védomim
zhotovitele zdrZuji. Zhotovitel vyklidi
staveniSté  /pracovisté/  nejpozdgji
v den pfevzeti dila objednatelem.
Nenii v SOD dohodnuto jinak,
objednatel zajisti na své naklady
povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi
cenu za delsi nez povolenou dobu
uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-
li  takové prodlouzeni  uZivani
zplsobeno porusenim jeho povinnosti
ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna
opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera
zamezi nezadoucim vlivm stavby na
okolni  nemovitosti  pfiléhajici ke
stavenisti, o pfipadnych stiZznostech
bude objednatele neprodlené pisemné
informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace
doCasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uZzivani
vefejnosti  (napf.  chodniky  pod
leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpeéné ochrafovany, udrzovany a
po setméni osvétleny dle prisluSnych
pfedpist. Jestlize se uzivanim

Objednatel pfeda zhotoviteli

podminky, které stanovi vlastnici Ci

spravci inZzenyrskych siti na stavenisti

a na pfilehlych, provadénim dila pfimo

dotCenych plochach, a zhotovitel se

zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu

objednatele, udrzovat na pfevzatém

staveni$ti /pracovisti/, vyjezdech z

ného, pfilehlych  chodnicich a

pfenechanych inzenyrskych sitich

pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafovat odpady a necistoty vzniklé

jeho pracemi na své naklady a

nebezpeCi. Plati zasada, ze pfi

odchodu pracovnikli zhotovitele ze
stavby, musi byt denné kazdé

stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V

pfipadé nepinéni uvedenych

podminek zajisti objednatel vyklizeni a

pofadek a naklady stim spojené

vyUétuje  zhotoviteli  samostatnym
dariovym dokladem - fakturou za ceny
uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen:

a) dodrzovat pravni pfedpisy
k zajisténi  bezpeCnosti  a
ochrany zdravi pfi praci;

b)  dodrZovat pozadavky pro oblast
managementu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v
souladu s CSN ISO
45001. Zavazné prohlaseni
objednatele pro tuto oblast je
uvedeno ve vydané politice
BOZP uvefejnéné na adrese:
https://www.m-
tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/politika-
bozp-metrostav-tbr-a-s/;

c) plnit vaéi  koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen "koordinator")
a objednateli veSkeré

povinnosti  zhotovitele  dle
zékona  ¢.309/2006 Sb, o
zajisténi  dalSich  podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdgjSich

predpis(; poskytnout
objednateli a koordinatorovi
potfebnou  soucinnost  a

postupovat podle pokynd nebo
opatfeni k zajiSténi bezpecné a
zdravi  neohrozujici  prace
stanovenych objednatelem
nebo koordinatorem,;

d) zajistita datk dispozici 24 hodin
denné telefonni spojeni na
odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich

zapisem  objednatele  souhlasi. vefejnych prostranstvi a pozemnich dnech i ve dnech pracovniho

Zhotovitel zajisti pristupnost komunikaci narusi plynulost dopravy klidu, pro pfipad mimoradné
stavebniho (montazniho) deniku v musi  zhotovitel po  dohodé s udalosti;

prabéhu pracovni doby. Zhotovitel ma objednatelem  véas  zabezpedit €) v pfipadé provadéni

povinnost pfedavat 1x podepsanou nahradni  dopravni  fegeni.  Po svare¢skych nebo jinych praci s

kopii kazdého listu ze stavebniho ukoneni praci  zhotovitel -uvede otevienym  ohném  vydat

(montdzniho)  deniku  objednateli. . f pisemny pfikaz a dodrzet

" . ” vefejna prostranstvi a  pozemni M PP

V dobé, kdy budou prace na dile komunikace do pavodniho stavu. potfebna pozarné
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10.

11.

12.

bezpecnostni opatfeni
v souladu s vyhlaskami MV ¢&.
87/2000 Sb., o podminkach

pozarni  bezpeCnosti  pfi
svafovani a nahfivani zivic
vtavnych nadobach, a ¢.
246/2001 Sb., o pozami
prevenci. Kopii pfikazu pfedloZi
zhotovitel na védomi
objednateli, a to pfed

zahéjenim pfedmétnych praci.
Kazdy pracovni Uraz pracovnika
zhotovitele na  pracovisti  (popf.
staveniSti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téz zastupci
objednatele a umoznit objednateli
UCast pfi zjistovani pficin a okolnosti
takového pracovniho Urazu. Zdznam o
Urazu bude sepsan ve spolupraci se
zastupcem objednatele (pokud se o
Urazu pofizuje zéznam). Timto
ujednanim nejsou dotceny povinnosti
zhotovitele podle pravnich predpisd,
zejm. ve vztahu k evidenci a
oznamovani pracovnich Urazd.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se
pracovnici zhotovitele zdrZeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych
nebo psychotropnich latek na
pracovisti (popf. stavenisti) a vstupu
na pracovisté (popf. stavenisté) pod
jejich vlivem. Objednatel ma pravo
provést orientaéni dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu ¢&i
jinych vySe wuvedenych latek a
zhotovitel je povinen zajistit, Ze se

pracovnici  zhotovitele  podrobi
provedeni takové zkousky
objednatelem, popf. jim ur€enou

osobou. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze pracovnik zhotovitele, ktery vstoupil
na pracovisté (popf. stavenisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych,
omamnych nebo psychotropnich latek
nebo je na pracovisti (popf. stavenisti)
poziva, anebo ktery se odmitl podrobit
dechové zkouSce, okamzité opusti
pracovité a stavenisté. Pravo vykazat
pracovnika  zhotovitele  okamzité
zpracovisté a stavenist€ ma v
uvedenych pfipadech i objednatel.
Zhotovitel je povinen vybavit vSechny
své pracovniky potfebnymi osobnimi
ochrannymi  pracovnimi prostfedky
podle povahy vykonavané prace a tito
je musi pfi vykonu prace soustavné
pouzivat. VSichni pracovnici
zhotovitele musi pouzivat
certifikovanou ochrannou pfilbu.
Zhotovitel je povinen pfed zapocetim
praci seznamit své pracovniky
s Planem BOZP, pokud byl zpracovan,
a s riziky v oblasti BOZP, PO a OZP.
O provedeném Skoleni musi byt
pofizen zéznam s prokazatelnymi
podpisy zU&astnénych osob, jehoz

13.

14.

15.

16.

17.

Naklady spojené se zajistovanim
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
si hradi zhotovitel.

Za material a stroje zhotovitele
uskladnéné na stavenisti /pracovisti/
nepfebiré objednatel Zadné zaruky.
Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném
pracovisti plsobi vice zhotovitell a
zavazuje se neomezovat je v jejich
Cinnosti. Tato  skuteénost  neni
divodem ke zméné smluvnich
podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze spliuje
veSkeré povinnosti  vyplyvajici z
nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich
(dajd a o volném pohybu téchto (dajl
a o zruSeni smémice 95/46/ES
(GDPR) v(¢i subjektim daju, jejichz
osobni Udaje na zékladé této smlouvy
pfedava nebo jinak zpfistupiuje
objednateli. Zejm. Ze k takovému
pfedavani ¢i jinému zpfistupnéni ma
platny pravni titul.

Zhotovitel respektuje, ze stavenisté
nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt
i kratkodobé, ubytovani osob.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hl
EMS
1. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
veSkeré pravni pfedpisy tykajici

se ochrany zivotniho prostfedi a pinit
veSkeré  pozadavky  spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané
stavbé.

Zhotovitel je povinen informovat
objednatele 0 zménach technologiia o
pouZiti nebezpeCnych latek nebo
chemickych pfipravk(, nebo o praci
sotevienym ohném na stavbé;
provadét separaci odpadl dle jejich
druhu, odpady ukladat do ktomu
uréenych a oznacenych
shromazdovacich prostfedkd; vést ze
zakona  stanovenou  dokladovou
evidenci vSech druh( vzniklych
odpadli (véetné komunalnich) a zajistit
jejich ohlaseni a likvidaci v souladu s
pfisludnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel se zavazuje zabezpeCit u
veSkeré techniky obsahujici ropné
latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou
proti Ukapdm vanami nebo sorp&nimi
rohoZemi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
pozadavky pro oblast
environmentalniho managementu v
souadu s CSN EN SO
14001. Zéavazné prohlaseni
objednatele pro tuto oblast je uvedeno
ve vydané politice EMS uvefejnéné na

rozvoj/enviromentalni-politika-
metrostav-tbr-a-s/

IX. Nahradnim
rovadéného dil

kontrol

Odlidné materidly a vyrobky oproti
projektové  dokumentaci = mulze
zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve
stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné
potvrzena dodatkem ke smlouvé.
Vtakovém pfipadé se zhotovitel
zavazuje uzavfit dodatek smlouvy do

7 dnG od pfedloZzeni navrhu
objednatelem.
Zhotovitel se  zavazuje vyzvat

objednatele zapisem ve stavebnim
deniku ke kontrole v3ech praci, které
maji byt zabudované nebo se stanou
nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykoné kontrolu téchto
praci, bude zhotovitel v préaci
pokracovat. Pokud bude objednatel
dodate¢né poZadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek  splnit na  naklady
objednatele za predpokladu, Ze
dodatecnou kontrolou nebylo zjiSténo,
Ze prace nebyly fadné provedené.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou  Zadost
objednatele ve stavebnim deniku tyto
odkryt a znovu zakryt a nést veskeré
naklady s tim spojené, a to i v pfipadé,
Ze tyto prace byly Fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve
stavebnim deniku vyzvat nejméné 4
pracovni dny pfedem objednatele k
U&asti na zkouskéch dle odstavce X.6

téchto VSP.

Zhotovitel ~ pfedloZzi  objednateli
nejméné40 dni  pfed  jejich
planovanym  zabudovanim  vzorky
materiald ke schvaleni, zejména

vzorky materiall, pokud to vyplyva
z projektové dokumentace Ci z povahy
dila. Vzorky povrchl popf. i dalSich
materidld na Zzadost objednatele
budou pfedloZzeny v dostateném
sortimentu. TotéZ se tyka vyrobni
dokumentace.  Objednatel  vzorky
materiald a vyrobni dokumentaci
schvali nebo sdéli své namitky do 20
dnd od jejich predlozeni.

X. Vlastnictvi dila. dokonéeni dila
piedani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude
pfedavano najednou. Pied celkovym
dokongenim dila objednatel svola, na

kopie bude predana objednateli pred adrese: ) zakladé  pisemného  oznameni

. p : https://www.m- . Y P
zapocCetim praci. tbr cz/udrzitelny- zhotovitele o dokoncenosti  dila,
Pfiloha &. 6, vydani &. 1, PP &. 15/RSPOL 8/13



https://www.m-tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/enviromentalni-politika-metrostav-tbr-a-s/
https://www.m-tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/enviromentalni-politika-metrostav-tbr-a-s/
https://www.m-tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/enviromentalni-politika-metrostav-tbr-a-s/
https://www.m-tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/enviromentalni-politika-metrostav-tbr-a-s/

Metrostav TBR a.s.

VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost
dila k fizeni o pfedani a prevzeti dila
a bude zhodnocena jakost a
kompletnost ~ provedeného  dila.
O piedprejimce  sepiSe objednatel
protokol, ktery bude obsahovat
zejména specifikaci pfipadnych vad
brénicich  pfevzeti dila.  Tato
pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti
dila ani specifikaci ve$kerych vad.
Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu
dila je od po¢atku vyssi objednatel (viz
¢l. VI odst. 3 smlouvy o dilo),
nebezpeCi Skody na dile nese
zhotovitel az do jeho prevzeti. V
pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo
s vadami a nedodélky, nese zhotovitel
nebezpedi Skody az do odstranéni vad
a nedodélk.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a
pfedano, tzn. je-li pfedvedena jeho
zplsobilost slouzit svému Ucelu a
objednatel jej pfevezme. Dokoncené
dilo pfevezme objednatel bez vyhrad
¢i s vyhradami uvedenymi v zapisu o
pfedani a prevzeti dila.

Dilo se povazuje za dokoncené a
pfedané okamzikem podpisu zapisu o
pfedani a prevzeti dila mezi
zhotovitelem a objednatelem.
Pfipravenost dila k pfejimce oznami
zhotovitel objednateli ve stavebnim
deniku a ten svola pfejimaci Ffizeni
zpravidla do 7 dnd od tohoto
ozndmeni. Zhotovitel je povinen
pfedat objednateli takto pfipraveny
pfedmét dila nejpozdéji v posledni den
dodaci Ihdty (terminu dokonéeni dila).
Zhotovitel  je  povinen  pfedat
objednateli pfedmét dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé a provede za
tim ucelem na své naklady vSechny
potfebné opravy nebo néhradni
dodavky a vykony, pokud mezitim bylo
jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno
nebo zniCeno. Zhotovitel ohlasi
neprodlené  objednateli  jakékoliv
Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne
s nim terminy a zpusob jejich likvidace

a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je
UspéSné  provedeni  veSkerych
zkouSek  predepsanych  zejména
pfisluSnymi  pfedpisy,  platnymi
normami, projektovou dokumentaci,
smlouvou o dilo v¢. pfiloh a
objednatelem, které provede

zhotovitel na své naklady. Zapis o
pribéhu a vysledku zkouSek preda
zhotovitel objednateli do 2 dnlG od
jejich provedeni.
Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze se vylu€uji nasledujici ustanoveni
zakona ¢€.89/2012 Sb., obgansky
zakonik:
e ustanoveni § 2607 odst. 1,
Cast druhé véty za

strednikem, které zni:
"nezdcastni-li se
objednatel  zkousky a
nevyluCuje-li to povaha
véci, nebrani to jejich
provedeni"

e ustanoveni § 2607 odst. 2
za stfednikem, které zni:

"neni-li objednatel
pfitomen, potvrdi  zépis
misto ného hodnovérna,
odborné  zplsobila a
nestranna osoba, jez se
zkouSek zUCastnila.
NepfiCi-li se to povaze
zavazku, je zhotovitel

povinen objednateli na
jeho Zadost zapis predat.".
VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat fadné provedeni
dila prfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji ke  dni  zahajeni
pfedpfejimky. Jde zejména o tyto
doklady:
a) Projekt skute¢ného provedeni ve
tfech paré a jedno vyhotoveni
v elektronické  podob&  na
datovém  nosiCi.  Projektem
skute¢ného provedeni se rozumi
aktuaini projekt pro provedeni
stavby, vnémz budou odborné
zakresleny pfipadné
dokladované odchylky
skute¢ného provedeni dila od
projektu pro provedeni stavby.

V pfipadech, kdy pro velké
mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl
nepfehledny, bude zpracovan
zhotovitelem  vykres  novy.

Projekt skuteCného provedeni
bude na kazdém vykresu opatien
razitkem a podpisem osoby
zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

b) VSechny predepsané doklady
osvéd¢ujici Ffadné a kvalitni
provedeni dila véetné
,ProhlaSeni zhotovitele o jakosti
a Uplnosti“ dila, které dosud

zhotovitel objednateli
prokazatelné nepredal.
c) Provozni fady, névody na

pouzivani, obsluhu a Udrzbu
v Ceském jazyce ve Ctyfech
vyhotovenich.

d) Navrh servisni smlouvy (pro
technologické ~ soubory  a
technické zafizeni).

e) Zaruéni listy vyrobku a zafizeni.

f)  Doklady o zaskoleni obsluhy.

g) Geodetické zaméreni
provedeného predmétu dila.

h) Doklady prokazujici likvidaci
zhotovitelem vytvoreného
odpadu v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, v
platném znéni.

10.

11.

12.

13.

14.

i) Ostatni doklady poZadované
objednatelem v pribéhu
provadéni dila, véetné

fotodokumentace provadéného

dila.
Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako
celku investorem ¢i pfi kolaudaCnim
fizeni nutnost dodani dalSich doklad(,
zavazuje se zhotovitel takové doklady
dodat objednateli v terminu uréeném
objednatelem na z&kladé poZadavku
investora i pfisluSného organu.
Dodéani chybnych, nepravdivych i
netipinych  dokladl  poZadovanych
smlouvou o dilo nebo souvisicimi
dokumenty bude hodnoceno jako
nespinéni pfedmétu dila. Objednatel
pfi ZjiSténi této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na
provedeni napravy, pokud se smluvni
strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi
nedodrZeni této tfidenni Ihity je kazdy
dalSi den prodleni hodnocen jako
prodleni  zhotovitele s dokon&enim
dila, a to sdlsledky stanovenymi
v ¢l. XII.2 VSP.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma
pfedmét dila v dobé jeho odevzdani
objednateli. V pfipadé sporu o to, zda
pfedavané dilo vykazuje vady a
nedodélky, se podle vyslovné dohody
smluvnich stran ma za to, ze tomu tak
je, a to az do doby, nez se prokédze
opak; dukazni bfemeno nese
v takovém pfipadé zhotovitel.
Platnost §§ 2615 az 2619 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, neni
timto dotCena.
Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi
zapis, ktery podepisi vSichni u€astnici
pfejimaciho  fizeni.  Pfedvedenim
zplsobilosti dila slouzit svému Ucelu a
podpisem zapisu dochazi k predani
dila objednateli. Pfevzeti je mozno
odepfit v pfipadé UpIného nebo
¢asteného  nespinéni  smluvniho
provedeni dila zhotovitelem, pfi
nepfedlozeni pozadovanych dokladd
pro pfejimaci fizeni nebo pfi zjisténi
vad.
Objednatel mlze prevzit dilo i
vpfipadé, ze vykazuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni S jinymi nebrani
plnohodnotnému uzivani dila, ani ho
neztézuji, ani nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pripadé
bude soulasti zapisu o pfedani a
prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo
dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad
neodstranitelnych.
V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s
vyjimkou  drobnych vad dle
pfedchoziho  bodu) v priibéhu
pfedavani dila je objednatel opravnén
pfejimaci fizeni pferusit, vyhotovit
seznam zjisténych vad s terminy jejich
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15.

odstranéni a po kontrole odstranéni
vad v pfejimacim fizeni pokraCovat.

Smluvni strany se dohodly na
vyloueni aplikace ust. § 2609 odst. 1
zakona ¢&. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik, které zni: "Je-li pfedmétem
dila véc, mize ji zhotovitel na ucet
objednatele  vhodnym  zplsobem
prodat, nepfevezme-li objednatel véc
bez zbyte¢ného odkladu poté, co dilo
mélo byt  dokonCeno;  bylo-li
dokonfeno  pozdéji, pak bez
zbytecného odkladu po vyrozuméni o
dokonceni  dila. Nebrani-li tomu
povaha véci, zhotovitel vyrozumi
objednatele o zamySleném prodeji a
stanovi mu nahradni Ihiitu k prevzeti
véci, aviak ne kratsi nez jeden mésic".

XI. Eakturace a platebni podminky
1. VeSkeré platby se  provadgji
bezhotovostné.
2. Zhotovitel pfeda do kanceléfe stavby

navrh soupisu provedenych praci
(dale jen SP) ke dni stanovenému v
SOD. Zastupce objednatele
opravnény k odsouhlasovani
fakturovanych Castek dle smlouvy
(dale jen OZ) prekontroluje vécnou

spravnost navrhu  SP  ztéchto
hledisek:
e popis polozek provedenych
praci

e specifikace mnozstvi a
mérmych jednotek vCetné
jednotkovych cen a celkové
¢astky uréené k fakturaci

e  prislusné predavaci
protokoly (atesty, KZP a
pod) dle smlouvy

V pfipadé, ze je v poradku, potvrdi
objednatel SP podpisem OZ.
PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci
nad ramec uzaviené smlouvy, pfedlozi
OZ kodsouhlaseni specialni navrh
soupisu provedenych vicepraci (dale
jen SVCP) tykajici se pouze téchto
praci nad ramec smlouvy. OZ tento
navrh SVCP pfezkoumd (mnozstvi a
kvalitu praci), zejména posoudi, zda
se skuteCné jednd o prace nad rdmec
uzaviené smlouvy, a zda byly
objednatelem pozadovany. Jsou-li
Udaje v ndvrhu soupisu vicepraci v
poiadku, OZ soupis vicepraci pisemné
odsouhlasi a zahdji jednani o dodatku
smlouvy.

Vv pfipadé neodsouhlaseni
pfedloZeného navrhu SP (nebo SVCP)
uvede OZ rozsah provedenych praci a
Gastku, o niz se domniva, ze na ni
zhotoviteli vznikl nérok. Dale do SP
(nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl
objednateli dle uzaviené smlouvy
narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)

10.

zhotoviteli k  pfepracovani s

odmitnutim narokd a s odtvodnénim

dle uzaviené smlouvy a to nejpozdgji

k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedloZzeného

navrhu SP (nebo SVCP) vystavi

opravnény  zéstupce objednatele

zhotoviteli privodku subdodavky, na

které bude uvedeno:

e zda  hodnota  dosud

uznanych SP je nizsi nebo
rovna hodnoté smiouvy,

e spravnou VvySi celkové
Castky k fakturaci a
spravnou  vySi  Castky
k zaplaceni,

e  splatnost,

e s pozastavky dle ¢l.
[V.5.pism.c) smlouvy,

e (islo smlouvy
(objednavky), na zakladé
které bude zhotovitelem
vystavena faktura.

Oba uvedené doklady — odsouhlaseny
soupis provedenych praci a privodka
subdodavky, potvrzené OZ, budou
zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti)
nejpozdgji  k terminu  stanovenému
v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou
bude originél pravodky subdodavky a
SP, oboji potvrzené OZ, dorudi
zhotovitel doporucené nebo osobné
na adresu pro doru¢ovani objednatele
uvedenou ve smlouvé v dobé od 7:00
hod. do 14:00 hod.

Lhdta splatnosti dafiového dokladu -
faktury je stanovena ve smlouvé a
poCind béZet od jeho dorueni na
adresu pro doru¢ovani objednatele
uvedené ve smlouve.

Za den uskute¢néni zdanitelného
plnéni se povazuje den odsouhlaseni
soupisu  provedenych praci, den
vystaveni darového dokladu, den
pfijeti platby nebo den prfedani a
pfevzeti dila nebo jeho diléi Easti, a to
ten den, ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady dariového dokladu -
faktury se rozumi den pfedani
prevodniho pfikazu bance.

Dariovy doklad - faktura bude mit
pilohy dle €l. 1V, bod 5 a) smlouvy o
dilo a bude vystaven v souladu
s pozadavky zakona €. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, v aktualnim
znéni. Nebude-li darfovy doklad -
faktura obsahovat vySe uvedené
nalezitosti, nebo je bude uvadét
chybné, nebo bude fakturovano vadné
pinéni nebo bude text darového
dokladu v rozporu se smlouvou nebo
témito VSP, je objednatel opravnén
pozadovat jeho pfepracovani ve Ihité
splatnosti. Objednatel sdéli zhotoviteli
pisemné své vyhrady k darfovému
dokladu - faktufe. Po doruceni
opraveného nebo nové vystaveného

11.

12.

13.

14.

15.

daflového dokladu — faktury bézi nova

Ihdita splatnosti.

Objednatel  souhlasi s pouzitim

dafovych dokladl - faktur v

elektronické podobé za predpokladu

spInéni téchto podminek:

a) danové doklady - faktury budou
zasilany na adresu faktury@m-
tbr.cz ve formatu PDF

b) prfedmét e-mailu bude zafinat
textem ,Faktura k SoD* + Cislo
smlouvy objednatele a nebo
,Faktura k obj.* + Cislo
objednavky objednatele

c) Cislo smlouvy nebo objednavky

objednatele musi obsahovat i

prvni strana dafového dokladu -

faktury ve formatu PDF

v jednom e-mailu smi byt jen

jeden dokument PDF (tj. viastni

faktura a vSechny jeji pfilohy,

pokud nepfesahuji 100 stran); v

pfipadé obsahlejSich pfiloh (nad

100 stran) budou tyto pfilohy v

samostatné pfiloze téhoz e-mailu

dafovy doklad - faktura zaslana
e-mailem nesmi byt zaslana

opakované nebo posStou v

papirové podobé

Zaslané danové doklady - faktury

nesplfiujici vySe uvedené podminky

budou automaticky vraceny na adresu,
ze které pfisly. Takto vracené darové
doklady - faktury se nepovazuji za
vystavené v souladu s touto smlouvou,

a proto zhotoviteli nevznikne narok na

jejich zaplaceni.

K vyfizovani  dotazd  ohledné

elektronicky ~ zasilanych  darovych

dokladd - faktur je potfeba pouZit
adresu podatelna@m-tbr.cz.

Ruéeni objednatele jako pfijemce
zdanitelného plnéni za zhotovitelem
nezaplacenou DPH z tohoto pinéni se
fidi ustanovenim § 109 zakona o DPH.
Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé
uzavieni  této  smlouvy  neni
"nespolehlivym platcem" ve smyslu §
106a zakona o DPH a zavazuje se, ze
v pfipadé, Ze se v dobé pinéni smlouvy
nespolehlivym platcem stane, oznami
tuto skutecnost neprodlené pisemné
objednateli.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho Ucet
uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo je
Uctem, ktery je spravcem DPH
zvefejnén  zplsobem  umoziujicim
dalkovy pfistup a ze zdstane takovym
Uétem po celou dobu Uinnosti této
smlouvy.

Ukaze-li se prohladeni zhotovitele
dle odstavce 13. a/nebo 14. tohoto
¢lanku nepravdivym, ¢i pfestane-li
v dobé ucinnosti smlouvy platit, nebo
nastane-li jind v ustanoveni § 109
zakona o DPH predvidana skute¢nost
zakladajici vznik rucitelského zavazku
objednatele za zhotovitelem

d)

e)
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16.

17.

nezaplacenou dan z pfidané hodnoty,
je objednatel opravnén
a) bez védomi zhotovitele dan
véfiteli (spravci dané) zaplatit
a vznikly narok vaci zhotoviteli
jednostranné zapodist na jeho
splatné i nesplatné nebo
budouci  pohledavky  vuci
objednateli nebo
b)  zadrzet Castku ve vySi DPH do
jejiho prokazatelného
zaplaceni zhotovitelem nebo
c)  ucinit jina vhodna opatfeni
k zajisténi budouciho naroku
vucéi  zhotoviteli  z diivodu
spinéni rucitelského zavazku
za nezaplacenou dan
zhotovitelem nebo/vedle toho
d)  od této smlouvy odstoupit.
Po objednateli, ktery je v prodleni se
splacenim penézitého dluhu, mlze
zhotovitel, ktery fadné splnil své
smluvni a zakonné povinnosti,
pozadovat zaplaceni smluvniho uroku
zprodleni ve vySi 0,02% z neuhrazené
Castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel prohlaSuje, ze v dobé pred
UCinnosti  této  smlouvy  nezfidil
zastavni pravo k budoucim
pohledavkam, jez budou vyplyvat
z této smlouvy, a ani toto pravo nezfidi
po jejim uzavieni.

XI1. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s plnénim dila
zhotovitelem oproti penalizovatelnym
milnikdim vyjmenovanym ve smlouvé o
dilo nebo vyznacenym v schvaleném
harmonogramu praci uplatni
objednatel proti zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vySi
50.000,- K¢ za kazdy nespinény milnik
a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy
den prodleni az do spinéni pfedmétu
plnéni daného milniku. V pfipadé
vyrovnani  prodleni a dodrZeni
kone¢ného terminu dokonceni dila
vrati objednatel zhotoviteli
jednorazové  smluvni pokuty za
nespinéni milnikd v ramci vystaveni
konecné faktury. Smiuvni pokuta za
konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele se
zahdjenim dila v terminu dle smlouvy
nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s
dokongenim dila v terminu dle
smlouvy a jeho pfedanim objednateli,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 25.000,- K¢ za
kazdy den prodleni, po€inaje 15. dnem
prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin
odstranéni vady z pfejimaciho Fizeni,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve

10.

11.

12.

vysi 1.500,- K¢ za kazdou vadu a den
prodleni.

Nedodrzi-li ~ zhotovitel IhGtu na
vyklizeni stavenisté po ukonceni praci
(viz. bod VII.2 téchto VSP), uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
Nenastoupi-li zhotovitel v dohodnutém
terminu k  odstranéni  vady
reklamované v zaruéni dobé, nebo
v pfipadé ze takovy termin nebyl
dohodnut, ve smluvné stanoveném
terminu, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdou
vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li ~ zhotovitel ~ dohodnuty
termin odstranéni vady reklamované
v zaruéni dobé, nebo v pfipadé Ze
takovy termin  nebyl dohodnut,
smluvné stanoveny termin, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.500,- K& za kazdou vadu a den
prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného
zastupce zhotovitele na kontrolnich
dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za
kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni Ukolu
dohodnutého na kontrolnim dnu ani po
uplynuti  nahradni  IhGty  uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2000,- K& za kazdy pfipad a
den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pfedanim
technologického postupu, kontrolniho
a zkuSebniho planu, poloZkového
rozpisu ceny a harmonogramu praci
na objednatelem pozadované zmény
pfedmétu dila ve smyslu bodu 1.5
VSP, uhradi smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K& za kazdy den prodleni a
jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda
objednateli v€as potrebné doklady
tykajici se dila zhotovitele, které jsou
nezbytné predevSim pro kolaudacni
fizeni (¢l. X.8 VSP), ¢i nevede fadné
stavebni denik, bude mu ulozena
pokuta ve vysi 5.000,- K& za kazdy
pfipad, a to i opakované.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepreda
objednateli véas doklady
(vyhodnoceni) o provedenych

kontrolach, kontrolnich zkouskach a
méfenich  dle  odsouhlaseného
kontrolniho a zkuebniho planu (KPZ),
uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.500,-
K& za kazdy den prodleni a jednotlivy
pfipad.

Za kazdé poruseni predpisti BOZP,
PO a OZP vytéené objednatelem ve
stavebnim deniku, u kterého zhotovitel
nezjednal napravu vtam uvedené
IhGté i na takovy zapis nereagoval, je
objednatel  oprdvnén  poZadovat
smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢&) za

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kazdy pfipad, pfi zavazném poruSeni
ohroZujicim zdravi nebo Zivot osob
8.000,- KE. Tato smluvni pokuta bude
vylétovana samostatnou fakturou a
zapoctena s pohledavkami
zhotovitele. Opakované porusovani
pfedpist BOZP, PO a OZP bude
povazovano za podstatné poruSeni
smlouvy a mlze byt ddvodem
k odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Jestlize  zhotovitel  porusi  svou
povinnost denniho Uklidu pracovisté a
odklizeni odpadd vzniklych jeho
¢innosti do dvou dnli od vyzvy
objednatele a dale v pfipadech, kdy
objednatel opravnéné pouzije opatfeni
specifikovana v bodu IIl.1 VSP, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K&, pfi opakovani 5.000,-K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno
napomenuti zapsané objednatelem do
stavebniho deniku nezajisti
bezpodmine¢né dodrzovani
ustanoveni bodu V.8 VSP (hlaSeni
pfitomnych na stavbé), uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&,
za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.
Za kazdé poruSeni povinnosti nakupu
vybranych materiald a sluzeb dle bodu
IV.12 VSP je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi (od 5.000 K¢ az do 5%
nabidkové ceny zhotovitele téch casti
dila, kde se neodebrané materialy Ci
sluzby vyskytuji).

Pokud zhotovitel porusi zavazek dle
¢lanku XI.17 téchto VSP nebo se jeho
prohld3eni uk&Ze nepravdivym, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny
dila a objednatel je opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

Uplatnénim  smluvni pokuty neni
dotCen narok na nahradu Skody v piné
vysi.

Objednatel je opravnén vyuctované
smluvni pokuty, nahradu $kody, troky
zprodleni a naroky zvad dila
zapoc€itat jednostrannym Ukonem na

splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele vOgi objednateli.
Ustanoveni § 1987 odst. 2
obCanského  zakoniku se  pro
pohledavky uvedené v tomto odstavci
nepouzije.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech
XIl.1 az 16 nezbavuje zhotovitele
povinnosti  pfedmétnou  Cinnost
vykondvat scilem  minimalizovat
pficiny a zvySit prevenci pro zamezeni
jejich opakovani.
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XIII. Zneuziti insolvenéniho Fizeni

Obé smluvni strany se zavazuji
nezneuzivat prostfedkl vyplyvajicich
ze z&kona €. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpusobech jeho FeSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,
véetné jejich uziti jako néatlakovych
prostfedku k fe$eni vzajemnych sport
vyplyvajicich ze smlouvy, zejména
nepodat proti druhé strané Sikan6zni
insolvencni névrh.

Pro pfipad porueni zavazku nepodat
proti  druhé strané  Sikandzni
insolvenéni navrh sjednavaji strany
smluvni pokutu ve vysi 500 000,- K&.
Strana, které ma byt smluvni pokuta
zaplacena, je opravnéna domahat se i
nahrady $kody zplisobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvni pokuta, a to ve wysi
pfesahujici smluvni pokutu.

Toto ujednani zustava v platnosti i v
pfipadé ukon&eni této smlouvy jinym
zplsobem nez jejim  spInénim,
zejména odstoupenim podle § 2001 a
nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik.

XIV. Kvalita dila, zéruky.
odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed
zahdjenim dila se svym systémem
jakosti (SJ) a pfedad objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést
provérku SJ v pozadovaném rozsahu.
Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude

spifovat pozadavky na jakost
specifikované v projektové
dokumentaci a souvisejicich platnych
technickych normach, véetné
technickych pozadavk(i na stavebni
vyrobky ve smyslu zakona ¢.
22/1997 Sb. 0 technickych

pozadavcich na vyrobky, v platném
znéni a Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €. 305/2011,
kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobkll na trh a dalSich platnych
pravnich pfedpisu. Hodnoty uvedené
v t&chto normach jako doporuéené se

timto  stanovuji jako z&vazné,
nedohodnou-li se strany pisemné
jinak.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky
jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze
zhotovené dilo - a to kazda jeho Cast -
bude piné  zplsobilé  kucelu
vyplyvajicimu  ze  smlouvy i
k obvyklému ucelu a Ze si zachova
smluvené nebo obvyklé viastnosti, a to
po celou zaruéni dobu. Jakékoli
odchylky od vymezeni dila ureného
smlouvou, kromé odchylek (zmén)

5.

vyzadanych objednatelem v pribéhu
plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu
s § 2615 zakona ¢.89/2012 Sb.,
obCansky zéakonik, povaZovany za
vadné pinéni.

Zhotovitel ~ zaruCuje, Ze pouZité
materidly, dodavky a zafizeni jsou
nove, odménitelné v kratkych
terminech,  odpovidaji  pfedané
projektové dokumentaci a standardiim
dohodnutych ve smlouveé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve
smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za
jakost se nedotykd narok( a Ihit
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zarucni
dobé ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost odstranit vadu
zdarma na  vlastni  naklady
v dohodnutém terminu. Zhotovitel se
zavazuije, Ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a
telefonni Cisla, na kterych bude mozné
nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéli
kontaktni osobu vCetné telefonniho
Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzitt po dobu 24h nahlasit
havarii.

Zhotovitel se  zavazuje  zahdjit
odstrafiovani pfipadnych vad
zjisténych v z&ruéni dobé neprodleng,
nejpozdéji vSak do 3 dnl od uplatnéni
reklamace objednatelem a vady
odstranit v nejkrat8i mozné dobé.
Jedné-li se o havérii & vadu ohrozujici
bezpecnost osob nebo provoz stavby,
zavazuje se zhotovitel  zahdjit
odstrariovani vady nejdéle do 24 hodin
od uplatnéni reklamace. Termin a
zplisob odstranéni vad se stanovi
samostatnou  pisemnou  dohodou;
v pfipadé, Ze by k dohodé o terminu
nedoSlo, odstrani zhotovitel vadu
v terminu a zplsobem stanovenym
objednatelem s pfihlédnutim k povaze
a rozsahu vady a pfipadnym
pozadavkim vy$$iho objednatele.
Ukaze-li se, ze vada pfedmétu pinéni
je neodstranitelnd, zhotovitel se
zavazuje dodat do 14 dnl od této
skuteCnosti nahradni pfedmét pinéni a
uhradit nahradu Skody, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava;
naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu &i dohodnutého
rozhodciho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel
reklamoval vadu neopravnéné, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli

prokazatelné naklady, které
v souvislosti s odstranénim takové
vady vynalozil.

Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyfizeni reklamace
zhotoviteli.

Objednatel je opravnén pfipadnou
reklamaci vady dila uplatnit u
zhotovitele pisemnou formou po celou
dobu zaru¢ni doby.

Zhotovitel je povinen uhradit Skody
vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu
zarucni doby.

10. Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo

stanoveny termin odstranéni vady
vpribéhu  zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani v terminu
dle téchto VSP, je objednatel
opravnén vadu odstranit sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby na naklady
zhotovitele. Odstranéni vady dila
v zaruéni dobé, nebo jeho €asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se
nijak nedotykd zaruCnich narokd
objednatele v0ci zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady
nezprosti tim, Ze odkaze, ze vady byly
odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit
objednateli Castku, ktera se rovna
cené, kterou objednatel tfeti osobé v
dasledku takového postupu
prokazatelné  zaplatil.  Zhotovitel
zarovell uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdou
takto odstranénou vadu. Bude-li
objednatel trvat na odstranéni vady
zhotovitelem, uhradi mu zhotovitel
smiluvni pokutu dle bodu XIl.6 za
kaZdy den prodleni a jednotlivy pfipad
az do dne odstranéni vady. Jakékoliv
pohledavky vici zhotoviteli vznikié
v dusledku neodstrariovani
reklamovanych vad ve stanovenych
terminech je objednatel oprévnén
jednostranné zapoCist na splatné i

nesplatné  pohledavky zhotovitele
nebo je Cerpat z bankovni garance
poskytnuté zhotovitelem.

11. Zhotoviteli v pfipadé zaniku zavazk

ze smlouvy jinak nez splnénim,
zejména v pfipadé odstoupeni od
smlouvy kteroukoli smluvni stranou,
nadale z(istava odpovédnost za vady
dila, véetné zaruky za jakost, atoza tu
¢ast pinéni, ktera byla zhotovitelem
provedena. Této odpovédnosti se
nikterak nedotkne pfipadné dokonéeni
dila objednatelem nebo treti osobou.

XV. Uiednani souviseiici s trestni
odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které
jsou pfedmétem jeho pinéni podie
uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici  Cinnosti, které  bude
provadét proto, aby pfedmét smlouvy
o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.
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Bude-li v souvislosti s realizaci dila
proti  zhotoviteli  nebo  jeho
statutdrnimu  zastupci nebo jeho
smluvnimu  zastupci nebo jeho
zaméstnanci zahajeno trestni stihani,
je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
neprodlené pisemné oznamit
objednateli. Objednatel je v takovém
pfipadé opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit pro poruseni povinnosti na
strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené
pisemné oznamit objednateli, ze mu
soud podle zakona €. 418/2011 Sb., o
trestni  odpovédnosti  pravnickych
osob a fizeni proti nim, v platném
znéni, doCasné pozastavil vykon
jednoho ¢&i vice prfedmétl Cinnosti
nebo ¢innosti zakazal, jde-li o €innosti,
které jsou pfedmétem pinéni podle
uzaviené smlouvy o dilo. Stane-li se
tak  plnéni  zhotovitele  zcela
nemoznym, jeho zavazek zanikne.

bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veSkeré potfebné mimosoudni kroky,
které by zabranily vzniku pfislusného
fizeni; nepodafi-li se mu to, je povinen
poskytnout  objednateli  veSkeré
nezbytné dlikazy, vysvétleni a dalsi
potfebnou soucinnost véetné vstupu
do pfislusného fizeni tak, aby odvratil
nepfiznivy  vysledek  Ffizeni od
objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti  objednateli se
zhotovitel zavazuje u€init pravni kroky
vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
UCastnit téchto Fizeni jako vedlejsi
UcCastnik, nebude-li zhotovitel pfimo
vyzvan pfislusnym organem.
Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze se
pfed podpisem téchto VSP seznamil
se vSemi jejich ustanovenimi, mél
moznost ovlivnit jejich znéni a
projednat je za U€asti svého pravniho
zastupce, rozumi jim a vSechna
ustanoveni VSP bez vyhrad pfijima.

Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek
viéto Casti zanikne. Objednatel je V Praze dne:
v8ak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.  Za objednatele:
4, Zanikne-li  zévazek  zhotovitele
zdlvodu vySe uvedené NemozZnosti  ...........ccccceevvieiiieiiieeiiieenn,
plnéni zcela & z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli Skodu tim  .........ccccoiiiiii

zpdsobenou. ING. woviiiiiiei , pfedseda
pfedstavenstva
XV|. Ostatni ujednani Metrostav TBR a.s.
1. Pisemnosti listinné povahy se mezi
Ucastniky smlouvy doruGuji e
prostfednictvim poSty nebo jiného
licencovaného provozovatele

postovnich sluzeb ¢i osobné na
adresu UCastnika uvedenou v zahlavi
smlouvy o dilo nebo pfipadné na
adresu naposledy pisemné
0znamenou (platna adresa).
V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako
nedorucitelnd nebo bude adresatem
jeji prevzeti odmitnuto nebo nebude
v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se
za to, Ze k dorueni do$lo dnem, kdy
se zéasilka vratila jako nedorucitelna,
nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti
adresatem Ci poslednim dnem Glozni
doby.

2. Zhotovitel je povinen neprodlené na
prvni  vyzvu nahradit objednateli
pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady Skod &i jiné néroky a jiné
vydaje vcetné nahrad nakladi na
jakakoli fizeni vzniklé na zakladé
fizeni vedenych proti objednateli
v souvislosti s provadénim stavby a
zplsobené  poruSenim  povinnosti
zhotovitele podle pravnich pfedpisi
nebo podle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen, nastane-li
néktery pfipad uvedeny v pfedchozim

ING. oviiiiee , Clen
predstavenstva
Metrostav TBR a.s.

Za zhotovitele:
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